

Hoy se resolvió lo que sigue;

RESOLUCIÓN EXENTA N°200-21

CONCEPCIÓN, 26 DE AGOSTO DE 2021

**APRUEBA CONVENIO DE
FINANCIAMIENTO PROYECTO:
“PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO:
PTI BÍO BÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO
2, CÓDIGO 19PTI-118272-2 CELEBRADO
ENTRE EL COMITÉ DE DESARROLLO
PRODUCTIVO DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO
Y EL AGENTE OPERADOR
INTERMEDIARIO “COPEVAL S.A” Y
TRANSFIERE RECURSOS.**

V I S T O :

La Ley N°6.640, que creó la Corporación de Fomento de la Producción; el DFL N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija normas por las que se regirá Corfo; el Reglamento General de Corfo, aprobado por Decreto N°360, de 1945, del Ministerio de Economía; Resolución Afecta N°50, de 2015 de Corfo, que aprueba el texto del Reglamento del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío y sus modificaciones posteriores, la Resolución Afecta N°88 de 24 de julio de 2017, del Gerente de Desarrollo Competitivo de Corfo, que Reemplaza Reglamento del Instrumento “Programa Territoriales Integrados- PTI, contenido en Resolución Afecta N°41 de 2016, del Gerente de Desarrollo Competitivo y sus modificaciones posteriores. La Resolución Exenta N°1294 de 2019 de Cofo que aprobó Manual Programas Territoriales Integrados – PTI, Resolución Exenta N°57 de enero de 2018 que entrega el conocimiento y decisión de proyectos presentados en el marco del instrumento “Programa Territoriales Integrados- PTI”, al Consejo Directivo de los Comités de Desarrollo Productivo Regional, La Resolución TRA N°121497/3/2018, tomado de razón el 07 de agosto de 2018, y Resolución Exenta RA N° 121497/7/2019, registrada el 28 de enero de 2019, que aprueba contrato de trabajo y su modificación, para que doña Macarena Vera Messer desarrolle funciones de calidad de Directora Ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío y Resoluciones N°7 de 2019, y N°16 de 2020, ambas de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y determina los montos a partir de los cuales los actos quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, respectivamente.

CONSIDERANDO:

1. El Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios de Corfo, aprobado por **Resolución Afecta N° 22, de 2018**, de la Corporación.
2. La **Resolución (E) N°649 de 2018**, de Corfo, que aprobó la resciliación y celebración del nuevo Convenio Marco Nacional suscrito con el Agente Operador Intermediario **COPEVAL S.A.**
3. Que, mediante **Resolución (E) N° 01-21** del Comité, se aprobó el Convenio de Desempeño 2021, suscrito el 04 de enero de 2021, entre el AOI y el Comité de Desarrollo productivo de la Región del Bio Bío.
4. La **Resolución Exenta N°175-19** de fecha 11 de septiembre de 2019 del Comité que pone en ejecución el Acuerdo antes individualizado, que APROBÓ y asignó recursos al “Programa Territoriales Integrados- PTI”, **PTI BIOBÍO CREATIVO, Ejecución año 1, CÓDIGO 19PTI-118272**
5. La **Resolución Exenta N°188-20** de fecha 08 de octubre de 2020 del Comité que Selecciona a **Copeval S.A** como Entidad Gestora para el Programa Territorial Integrado: PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 1, CÓDIGO 19 PTI-118272 y dispone se transfieran los recursos.
6. El **Acuerdo N°576**, adoptado por el Subcomité de Fomento MIPYME del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío, en su Sesión N°83 Ordinaria, de fecha 10 de agosto de 2021 que APROBÓ y asignó recursos al “Programa Territorial Integrado- PTI”, **PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2**, ejecutado por el **AOI COPEVAL S.A.**
7. **Resolución Exenta N°170-21** del Comité que Pone En Ejecución Acuerdo 576 adoptado en Sesión N°83 Subcomité Fomento Mi Pyme que Aprueba PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO: PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2.
8. Que el Agente Operador Intermediario **COPEVAL S.A.**, se encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos de Corfo, con el **N°10099**.
9. El Convenio de financiamiento para la administración del “**PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO: PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2**”, celebrado con fecha 23 de agosto de 2021, entre el Agente operador intermediario **COPEVAL S.A** y el Comité de Desarrollo Productivo de la Región del Bio Bío.
10. Que el monto a transferir al AOI, para administración y seguimiento de los proyectos individuales aprobados, en esta convocatoria, no supera las 15.000 UTM.

RESUELVO:

I.- APRUÉBASE el Convenio de financiamiento para la administración del “**PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO: PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2**”, celebrado con fecha 23 de agosto de 2021, entre el Agente Operador Intermediario **COPEVAL S.A** y el Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bio Bío, cuyo texto íntegro y fiel se transcribe a continuación:

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO: “PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO: PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2.

COPEVAL S.A

Y

COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

En Concepción, a 23 de agosto de 2021, entre el **COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO**, Comité Corfo, Rol Único Tributario número 65.002.110-K, domiciliado en esta ciudad, calle Rengo N° 476, 4° piso, representada por su Directora Ejecutiva, doña **MACARENA VERA MESSER**, chilena, ingeniero civil industrial, cédula nacional de identidad N°14.436.139-3, del mismo domicilio de su representada, y el **AGENTE OPERADOR INTERMEDIARIO COPEVAL S.A.**, RUT N°81.290.800-6, representado, según se acreditará, por don **CLAUDIO CÓRDOVA CANALES**, cédula nacional de identidad N°13.067.180-2 y doña **CAROLINA JARPA SANDOVAL**, cédula nacional de identidad N°14.069.782-6, todos domiciliados, para estos efectos, en Freire 740 oficina 43, ciudad y comuna de Concepción, en adelante indistintamente “**el Agente**” o “**AOI**”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO. Antecedentes del presente convenio de financiamiento.

1. Resolución Afecta N°88 de 24 de julio de 2017, del Gerente de Desarrollo Competitivo de Corfo, que Reemplaza Reglamento del Instrumento “Programa Territoriales Integrados- PTI, contenido en Resolución Afecta N°41 de 2016, del Gerente de Desarrollo Competitivo y sus modificaciones posteriores.
2. Resolución Exenta N°1294 de 2019 de Cofo que aprobó Manual Programas Territoriales Integrados – PTI.
3. Resolución Exenta N°57 de enero de 2018 que entrega el conocimiento y decisión de proyectos presentados en el marco del instrumento “Programa Territoriales Integrados- PTI”, al Consejo Directivo de los Comités de Desarrollo Productivo Regional.
4. La **Resolución Exenta N°175-19** de fecha 11 de septiembre de 2019 del Comité que pone en ejecución el Acuerdo antes individualizado, que APROBÓ y asignó recursos al “Programa Territoriales Integrados- PTI”, **PTI BIOBÍO CREATIVO, Ejecución año 1, CÓDIGO 19PTI-118272**
5. La **Resolución Exenta N°188-20** de fecha 08 de octubre de 2020 del Comité que Selecciona a **Copeval S.A** como Entidad Gestora para el Programa Territorial Integrado: PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 1, CÓDIGO 19 PTI-118272 y dispone se transfieran los recursos.
6. El **Acuerdo N°576**, adoptado por el Subcomité de Fomento MIPYME del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío, en su Sesión N°83 Ordinaria, de fecha 10 de agosto de 2021 que APROBÓ y asignó recursos al “Programa Territorial Integrado- PTI”, **PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2**, ejecutado por el **AOI COPEVAL S.A.**
7. **Resolución Exenta N°170-21** del Comité que Pone En Ejecución Acuerdo 576 adoptado en Sesión N°83 Subcomité Fomento Mi Pyme que Aprueba PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO: PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2.
8. Lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2021, en el sentido que, para realizar transferencias corrientes (glosa 24) a instituciones privadas, en este caso a los AOI, es

Rengo 476, Piso N°4, Concepción, Chile | Fono: (56-41) 2907700 www.fomentobiobio.cl

necesario contar con el respectivo convenio de financiamiento, lo cual aplica para los Proyectos Activa Inversión, dado que es parte de dicha glosa presupuestaria.

9. Que, el Agente Operador Intermediario **COPEVAL S.A.**, es la entidad responsable ante Corfo por la administración del proyecto denominado "Programa Territorial Integrado- PTI", **PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2**, ejecutado por el **AOI COPEVAL S.A.**
10. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establecen en el presente convenio de financiamiento, incluyendo los informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que participan en dichos Proyectos.

SEGUNDO. Aceptación y distribución del financiamiento aprobado.

El AOI **COPEVAL S.A** viene en aceptar en este acto los recursos asignados para la ejecución y administración del proyecto "Programa Territorial Integrado" denominado "**PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2**", los que se precisan en la cláusula quinta del presente Convenio, y se obliga a utilizarlos en las condiciones en que éstos fueron aprobados, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en las bases, reglamentos y/o normativas singularizadas en la cláusula precedente, y en el presente convenio, en dicho orden de prelación.

El costo total del Proyecto es el siguiente:

	Total proyecto (\$)	Año 2021	%
Cofinanciamiento C DPR	56.000.000	56.000.000	80
Aporte Empresarial	14.000.000	14.000.000	20
Total Proyecto	70.000.000	70.000.000	100
Overhead (AOI)	8.400.000	8.400.000	15
TOTAL Recursos C DPR (cofinanciamiento + OH)	64.400.000	64.400.000	

TERCERO: Objetivo del instrumento y objeto del convenio.

El objetivo general de los **Programas Territoriales Integrados — PTI**, en adelante PTI, es apoyar la coordinación y articulación de acciones y proyectos destinados a mejorar la competitividad de un territorio, a través de un conjunto de acciones que fomenten el desarrollo productivo sustentable de cadenas de valor y/o sectores con potencial de escalamiento y de impacto estratégico en la economía regional y/o local.

El objeto del presente convenio de financiamiento es regular la administración del proyecto "**PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2**", en los términos y condiciones establecidas en su última versión vigente aprobada por el Subcomité de Fomento MIPYME del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío, en su Sesión N°83 Ordinaria, de fecha 10 de agosto de 2021 mediante Acuerdo 576 puesto en ejecución por Resolución Exenta N°170-21 del Comité.

Para efectos del presente convenio, la última versión vigente de proyecto será aquella que contiene el objetivo general y los objetivos específicos, las actividades a desarrollar, las metas, Carta Gantt y resultados a obtener y, que se dé cuenta de la decisión del órgano o autoridad competente, dando cuenta de las condiciones de adjudicación y/o formalización establecidas por Corfo, y el detalle el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (financiamiento de Corfo y/o con aporte de los participantes, indicándose la naturaleza de estos últimos si esto último aplica). Esta versión del proyecto y sus modificaciones deberán estar incorporada en el Sistema de Gestión de Proyectos de Corfo (en adelante "SGP"), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que Corfo dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia al proyecto se entenderá realizada a la última versión vigente del mismo en el SGP.

CUARTO. Plazo de ejecución del proyecto y plazo para el desarrollo de las labores de administración.

El plazo de ejecución del proyecto será de **12 (12) meses**, ampliable hasta por 2 meses por el Director Ejecutivo del Comité. Las actividades desarrolladas fuera de este plazo no serán financiadas con recursos del cofinanciamiento otorgado por el Comité.

El AOI, deberá cumplir sus actividades de administración de este convenio y para este proyecto, desde la fecha de la total tramitación de la resolución que aprueba el presente convenio y que ordena la transferencia de los recursos, y hasta 90 (noventa) días posteriores, prorrogables hasta por 45 días (cuarenta y cinco), ambos corridos, contados desde la fecha de la última actividad asociada a la ejecución del proyecto.

QUINTO. Financiamiento de Corfo.

El Comité concurrirá al financiamiento total del proyecto con la suma de hasta **\$64.400.000.-** (sesenta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos), de los cuales hasta la suma de **\$56.000.000.-** (cincuenta y seis millones de pesos), serán destinados para gastos de operación, y hasta la suma de **\$8.400.000.-** (ocho millones cuatrocientos mil pesos), serán destinados para gastos de administración.

SEXTO. Costo de Administración.

Por la supervisión y administración del proyecto “**Programa Territorial Integrado- PTI**”, **PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2**, el Comité pagará al AOI hasta la suma de **\$8.400.000-** (ocho millones cuatrocientos mil pesos).

Si un proyecto termina anticipadamente, no ejecuta todo su presupuesto asignado, se resuelve su administración directa, se modifica el Agente Operador Intermediario o éste incumple sus obligaciones, el Director Ejecutivo del Comité deberá determinar fundadamente el monto o porcentaje de pago que por concepto de costo de administración deberá efectuarse al Agente Operador Intermediario que lo administraba.

SÉPTIMO. Condiciones para la entrega del financiamiento de los Gastos de Ejecución y de Administración del Proyecto.

Las condiciones para la entrega del financiamiento del Comité al AOI, destinado a Gastos de Ejecución y de Administración del Proyecto, son:

- a. La total tramitación del último acto administrativo que apruebe este convenio. Los recursos serán transferidos al Ejecutor, a título de anticipo, toda vez que se da cumplimiento a lo dispuesto en la Glosa 05, de la Partida del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, aplicable al Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”, del presupuesto de la Corporación de Fomento de la Producción para el año 2021.
- b. La entrega del o los documentos de garantía, si correspondiere.
- c. Acreditar que el AOI se encuentra al día en el pago de:
 - Las cotizaciones del seguro de cesantía establecidas en la ley N°19.728;
 - Las cotizaciones de seguridad social;
 - Del impuesto a que se refieren los números 3°, 4° y 5° del artículo 20, de la Ley de la Renta.
- d. La certificación de que el AOI se encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda.

Para el caso de más de una cuota de anticipo, la segunda y siguientes transferencias se encontrarán supeditadas, al menos, al cumplimiento de las condiciones señaladas en las letras b y c. anteriores y de la entrega de la rendición de cuentas de los recursos previamente entregados.

La transferencia de los recursos estará siempre supeditada a la disponibilidad presupuestaria del Comité.

OCTAVO. Garantías y anticipos.

Para el caso que se autorice la entrega anticipada del todo o parte de los recursos asignados, el AOI deberá garantizar el total del monto anticipado, con una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista o una póliza de seguro de ejecución inmediata o a primer requerimiento.

La garantía por anticipo no reviste el carácter de cláusula penal, por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que deban ser restituidos, Corfo podrá ejercer las acciones que corresponda para lograr el reintegro del total de dichos fondos.

Es obligación del AOI que los fondos por rendir anticipados para la ejecución de este proyecto estén debidamente garantizados, garantía que deberá extenderse hasta la aprobación de la rendición final del proyecto y la restitución de los recursos no rendidos, objetados, rechazados o no ejecutados.

Esta garantía será devuelta una vez que el Comité apruebe la rendición de cuentas y verifique el cumplimiento de todas las obligaciones de que da cuenta este convenio.

NOVENO. Seguimiento, disponibilidad y entrega de información del Proyecto.

El Comité o quién ésta designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si la administración del proyecto denominado “**Programa Territorial Integrado- PTI**”, **PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2**, se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del financiamiento, sin necesidad de aviso previo.

Para lo anterior, el AOI, deberá ceñirse a lo dispuesto en las bases, reglamentos y/o normativas, a las instrucciones operativas que Corfo/CDPR entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

- a. Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer las correspondientes verificaciones a Corfo/CDPR y, en su caso, a Contraloría General de la República. Dicha información y documentación deberá ser mantenida y conservada, a lo menos, durante los tres años siguientes al término del proyecto.
- b. Entregar la información y realizar las rendiciones requeridas por el medio correspondiente.
- c. Otorgar a Corfo/CDPR, a la entidad o persona que ésta determine, y a la Contraloría General de la República, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar y verificar, en el lugar de ejecución, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al financiamiento.

DÉCIMO. Rendiciones del Intermediario.

Iniciado el Proyecto, el AOI deberá presentar rendiciones trimestrales, a través del sistema informático habilitado para estos efectos, que den cuenta del avance técnico y presupuestario de la ejecución del Proyecto.

Las rendiciones financieras se deberán efectuar de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fijó normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, o con las normas que la sustituyan o reemplacen, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en la Resolución (E) N° 443, de 2020, de Corfo, que aprobó el Manual para la Rendición y Seguimiento Financiero de Proyectos Financiados y/o Cofinanciados por Corfo y sus Anexos.

Las fechas de cierre de cada trimestre será las siguientes:

1. El 30 de junio de 2021
2. El 30 de septiembre de 2021
3. El 31 de diciembre de 2021
4. 31 de marzo de 2022

Corfo/CDPR podrá solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los períodos que se determine en función del seguimiento de las actividades del AOI, no siendo necesario en este caso, la modificación del convenio de financiamiento.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga Corfo y/o no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se entenderán como no presentados.

El incumplimiento en la entrega oportuna de los informes facultará a Corfo/CDPR para aplicar, conforme el Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios citado en la cláusula primera del presente Convenio, las sanciones allí establecidas.

Asimismo, Corfo/CDPR se reserva el derecho de verificar que la información técnica y legal declarada y/o presentada por el AOI en los informes y/o revisada en mérito de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique fundadamente alguna disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la real, además de ejercer acciones correctivas, Corfo podrá suspender la entrega del financiamiento y/o aplicar las sanciones respectivas, y en su caso, denunciará penalmente la eventual configuración de algún delito.

Constituirá “disconformidad grave” la diferencia verificada por Corfo/CDPR, en la información allegada con el o los informes técnicos del proyecto, y la rendición de cuentas presentada, que permita concluir que existe negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades duplicidad en la rendición de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con otros financiados con recursos públicos; simulación de actos o contratos; valoración de gastos por sobre el valor de mercado; documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos o adulterados. Cumplido el plazo para la administración del Proyecto, o antes, si esto hubiere ocurrido con antelación al plazo previsto, el AOI deberá entregar un Informe Final de su cometido, informe que deberá contener los avances registrados en la ejecución técnica y financiera del Proyecto, sus principales logros y avances en el cumplimiento de indicadores, las dificultades observadas, medidas de mejora, así como toda otra información que se considere como relevante para el proyecto y la aplicación del instrumento.

UNDÉCIMO. Acciones correctivas, suspensión de pagos y de gastos y deber de información.

El AOI deberá velar porque se dé cumplimiento a los objetivos generales y específicos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros del proyecto. Será facultad de Corfo/CDPR calificar dicho cumplimiento, así como aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida que no se infrinja lo establecido en las bases, reglamentos, y/o normativas del instrumento y el objeto del proyecto.

Corfo/CDPR podrá disponer la aplicación de medidas correctivas que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen en la administración del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo con las condiciones en que fue aprobado y, además, en observancia a lo dispuesto en las respectivas bases, reglamentos, y/o normativas del instrumento y demás normas aplicables.

Lo anterior es sin perjuicio de que, analizada la labor de administración del AOI del proyecto, amerite la aplicación de una o más sanciones que contempla la normativa que los regula.

Asimismo, el AOI estará obligado a informar a Corfo/CDPR y proponer oportunamente el término anticipado del proyecto, si llegase a la convicción de que éste no alcanzará los resultados esperados, o no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables.

DUODÉCIMO. Modificaciones del Proyecto.

No podrá modificarse el objetivo general de un proyecto.

Las solicitudes de modificación deberán ser presentadas a la Dirección Ejecutiva con la debida justificación y anticipación, a través del sistema que Corfo ponga a su disposición y, en caso de no encontrarse disponible, mediante carta.

El Director Ejecutivo del Comité tendrá facultades para modificar los proyectos en todos aquellos aspectos que no sean sustanciales.

Para estos efectos, se estima aspectos sustanciales el aumento del monto del proyecto o porcentaje de cofinanciamiento asignado al proyecto, el incremento del overhead o el cambio de Agente Operador Intermediario. La modificación de elementos sustanciales le corresponderá al Comité de Asignación Zonal de Fondos — CAZ, o al Consejo Directivo de los Comités de Desarrollo Productivo Regional, según el caso.

Toda modificación autorizada por Corfo deberá incorporarse al SGP o sistema que lo reemplace, actualizándose, de esta forma, la versión vigente del proyecto.

DÉCIMO TERCERO. Modificaciones del convenio de financiamiento.

Las modificaciones que signifiquen un cambio de las cláusulas del presente convenio de financiamiento deberán constar en un instrumento modificatorio del mismo, el que deberá ser aprobado por resolución del Comité.

DÉCIMO CUARTO. Suspensión de la ejecución del proyecto.

El Comité podrá suspender por períodos determinados, de oficio o a petición del AOI, el plazo de ejecución de las actividades del proyecto, en conformidad a su normativa.

DÉCIMO QUINTO. Publicidad y difusión.

La información que Corfo/CDPR reciba a través de los informes es pública, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la normativa vigente.

Además, durante la ejecución del proyecto, el AOI se obliga a lo siguiente:

- a. Conocer y aplicar la normativa asociada al instrumento, en especial respecto de las actividades, montos de financiamiento, requisitos de financiamiento, mecanismos de rendición y seguimiento.
- b. Cumplir fielmente con este convenio.
- c. Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres vinculados que realice Corfo, para promocionar el proyecto.
- d. Realizar difusión de los resultados del Proyecto de acuerdo con lo requerido por Corfo/CDPR
- e. En toda actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea a su término o durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá señalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo/CDPR. El cumplimiento de esta obligación podrá ser suspendida temporal o definitivamente por Corfo/CDPR.
- f. Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar información que haya sido relevante para la administración del proyecto, para que Corfo pueda realizar, una vez terminado éste, y por el plazo de cinco años, el seguimiento de sus logros y la evaluación de su impacto.
- g. De conformidad a lo dispuesto en la letra d), del inciso segundo del artículo 23 de la ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021, las instituciones privadas que reciban fondos públicos, por cualquier concepto, por un monto total superior a dos mil unidades tributarias mensuales, deberán publicar los convenios en su sitio electrónico, junto con sus estados financieros, balance y memoria anual de actividades.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del Ejecutor configure a su vez uno de aquellos contemplados en la Resolución (A) N° 22, de 2018, que aprobó el Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios, o la norma que lo sustituya, podrá dar origen al procedimiento sancionatorio allí establecido.

DÉCIMO SEXTO. Término del plazo de ejecución y término de la administración del Proyecto.

La fecha de término del plazo de ejecución de la administración de este proyecto corresponderá a aquella en la que concluya el plazo señalado en la cláusula cuarta precedente, en la cual se reflejarán sus modificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula duodécima, décimo tercera y décimo cuarta del presente convenio, en caso de haberse autorizado prórrogas y/o suspensiones.

Las actividades contempladas deberán realizarse dentro del plazo de ejecución y de sus eventuales prórrogas, conforme las Bases/ Reglamento y Manuales del instrumento ya citadas.

El Proyecto se entenderá terminado, salvo término anticipado, una vez que el Agente Operador Intermediario haya cumplido con todas las obligaciones, Corfo haya aprobado el informe final anual, y el AOI haya restituido los saldos pendientes de recursos no rendidos, no ejecutados u observados, resultantes de las revisiones de los informes y rendiciones, según corresponda.

DÉCIMO SÉPTIMO. Aceptación y obligatoriedad de las bases, reglamentos y/o normativas.

El AOI declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases, reglamentos y/o normativas que rigen el instrumento "Programa Territorial Integrado - PTI", así como lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fijó normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, o con las normas que la sustituyan o reemplacen; la Resolución (E) N° 443, de 2020, de Corfo, que aprobó el Manual para la Rendición y Seguimiento Financiero de Proyectos Financiados y/o Cofinanciados por Corfo y sus Anexos; la Resolución (A) N° 22, de 2018, del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante e indistintamente CORFO que "Deja sin efecto Resolución (A) N° 29, de 2013, del Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y aprueba nuevo texto del Reglamento de los Agentes Operadores Intermediarios de CORFO"; y la demás normativa aplicable al seguimiento de proyectos de Corfo.

VIGÉSIMO CUARTO. Interpretación de cláusulas del convenio de financiamiento.

Las cláusulas del presente convenio de financiamiento que pudiesen ser objeto de controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicación y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán resueltas por el Comité. El AOI podrá formular al Comité alcances en materia de interpretación para la correcta, pero no serán de manera alguna, obstáculo para la decisión del Comité en cuanto a la interpretación definitiva que éste estime otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos contemplados en la ley.

VIGÉSIMO QUINTO. Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de financiamiento, su domicilio en la ciudad y comuna de Concepción y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGÉSIMO SEXTO. Notificaciones.

La notificación de los actos administrativos y demás comunicaciones relacionados con los Proyectos Individuales administrados por el AOI o con el presente convenio, atendido la autorización expresa formulada en la cláusula segunda del Convenio de Desempeño con el Comité de Desarrollo Productivo de la Región del Bío Bío, vigente para el año 2021, se efectuará mediante el envío de una copia del acto o comunicación a las siguientes casillas de correo electrónico desarrolla8@copeval.cl. En estos casos, la notificación surtirá efectos a partir del día siguiente hábil a su envío. El AOI se obliga a mantener actualizado el correo electrónico informado y, cualquier cambio de éste, deberá ser comunicado al Comité.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Plazos.

Se entenderá que todos los plazos señalados en el presente convenio son máximos, y se contarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se refieren a días hábiles, se entenderán como hábiles administrativos, a menos que se señale lo contrario. Son días inhábiles los sábados, domingos, feriados y festivos. Cuando el último día del plazo recaiga en un día inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

VIGÉSIMO OCTAVO. Personerías y ejemplares.

La personería de don **CLAUDIO CÓRDOVA CANALES** y doña **CAROLINA JARPA SANDOVAL**, para actuar en representación de **COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A** consta de Mandato Especial de fecha 11 de noviembre de 2020 otorgado ante Notario Público Suplente del Titular de la Segunda Notaría y Conservador de Minas de San Fernando.

La personería de doña **MACARENA VERA MESSER** consta en Resolución TRA N°121497/3/2018, tomado de razón el 07 de agosto de 2018, y Resolución Exenta RA N° 121497/7/2019, registrada el 28 de enero de 2019, que aprueba contrato de trabajo y su modificación, para que doña Macarena Vera Messer desarrolle funciones de calidad de Directora Ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente convenio de financiamiento se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

II.-TRANSFIÉRASE al AGENTE OPERADOR INTERMEDIARIO **COPEVAL S.A**, RUT N°81.290.800-6, para la ejecución y administración del PROYECTO: “PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO: PTI BIOBÍO CREATIVO, EJECUCIÓN AÑO 2, CÓDIGO 19PTI-118272-2, la suma de hasta **\$64.400.000.-** (sesenta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos), de los cuales hasta la suma de **\$56.000.000.-** (cincuenta y seis millones de pesos), serán destinados para gastos de operación, y hasta la suma de **\$8.400.000.-** (ocho millones cuatrocientos mil pesos), serán destinados para gastos de administración.

III.- IMPUTACIÓN Hasta la suma de **\$64.400.000.-** (*sesenta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos*) con cargo al ítem presupuestario 24.03.406.093, **PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO**, del Presupuesto del Comité de Desarrollo Productivo Regional de la Región del Bío Bío, para el año 2021.

Anótese y comuníquese, Macarena Vera Messer.

MACARENA VERA MESSER
DIRECTORA EJECUTIVA
COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO
CORFO, REGIÓN DEL BÍO BÍO