

DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE

CORFO	
OFICINA DE PARTES	
RES (E)N°061	9.06.2021
MAULE	

APRUEBA CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO “PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FRUTILLAS PARA EL MERCADO FRESCO Y AGROINDUSTRIAL DE EXPORTACION”, ETAPA DE DESARROLLO 1, CÓDIGO 20REDPRO-130504-2 Y EL AGENTE OPERADOR INTERMEDIARIO COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. Y TRANSFIERE RECURSOS.

V I S T O:

La Ley N°6.640, que creó la Corporación de Fomento de la Producción; el DFL N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija normas por las que se regirá Corfo; el Reglamento General de Corfo, aprobado por Decreto N°360, de 1945, del Ministerio de Economía; la Resolución N°381 de 2020, que aprueba “ texto refundido de la Bases del instrumento Redes y sus tipologías.”, la Resolución **TRA N° 58/274/2018**, que me nombra Director Regional de Corfo en la Región del Maule; y lo establecido en las Resoluciones N°7, de 2019 y N°16, de 2020, la Resolución N°1 de 2021, todas de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y determina los montos a partir de los cuales los actos quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, respectivamente.

C O N S I D E R A N D O:

1. La Resolución N°381 de 2020, que aprueba texto refundido texto refundido de la Bases del instrumento Redes y sus tipologías, modificada por resolución (E)N°752 de 2020, ambas de CORFO.
2. La Resolución (E) 55 de 2021, de esta Dirección Regional, que puso en ejecución Acuerdo alcanzado por el Comité de Asignación Zonal de Fondos – CAZ, en su **Sesión N° 24** de fecha 07 de mayo del 2021, que aprobó el proyecto denominado **“PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FRUTILLAS PARA EL MERCADO FRESCO Y AGROINDUSTRIAL DE EXPORTACION”, Etapa de Desarrollo 1, código 20REDPRO-130504-2.**
3. La Resolución (E) N° 649 de 2018, de Corfo, que aprobó la resciliación y celebración del nuevo Convenio Marco Nacional suscrito con el Agente. **COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A.**
4. Que, mediante Resolución (E) N°06, de 2021, de esta Dirección Regional de Corfo, se aprobó el Convenio de Desempeño 2021, suscrito entre el AOI y la Dirección Regional del Maule

5. Lo dispuesto por la glosa 23 de la Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2021, en el sentido que, para realizar transferencia de recursos a los AOI, respecto de proyectos asociados a la glosa 24, es necesario contar con el respectivo convenio de financiamiento, lo cual aplica para este instrumento, dado que es parte de dicha glosa presupuestaria.
6. Que, el Agente Operador Intermediario **COPEVAL S.A.** es la entidad responsable ante Corfo por la administración del proyecto denominado **“PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FRUTILLAS PARA EL MERCADO FRESCO Y AGROINDUSTRIAL DE EXPORTACION”, Etapa de Desarrollo 1, código 20REDPRO-130504-2.** De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establecen en el presente convenio de financiamiento, incluyendo los informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que participan en dichos Proyectos.
7. Que el Agente Operador Intermediario **COPEVAL S.A.** se encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos de Corfo, con el **N° 10099.**
8. El Convenio de financiamiento de fecha 02 de junio de 2021, para la administración del proyecto denominado **PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FRUTILLAS PARA EL MERCADO FRESCO Y AGROINDUSTRIAL DE EXPORTACION”, Etapa de Desarrollo 1, código 20REDPRO-130504-2** celebrado por la Dirección Regional del Maule de Corfo y el AOI COPEVAL S.A.
9. Que el monto a transferir al AOI, para administración y seguimiento del proyecto ya indicado, no supera las **5.000 UTM.**

RESUELVO:

- I.- **APRUÉBASE** el Convenio de financiamiento de fecha **02 de junio de 2021**, celebrado entre la Corfo y COPEVAL S.A. para la administración de Proyecto denominado **“PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FRUTILLAS PARA EL MERCADO FRESCO Y AGROINDUSTRIAL DE EXPORTACION”, Etapa de Desarrollo 1, código 20REDPRO-130504-2** en el marco del Instrumento **REDES** cuyo texto íntegro y fiel es el siguiente:

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO

RED PROVEEDORES

COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A.

Y

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN

En Talca, Región del Maule, a 02 de Junio de 2021, entre la **Corporación de Fomento de la Producción**, RUT N°60.706.000-2, en adelante e indistintamente "**Corporación**" o "**Corfo**", representada según se acreditará, por su Director Regional del Maule, don **RAPHAEL ZUÑIGA MENDOZA**, Abogado de nacionalidad chilena, cédula de identidad N°16.269.973-3, ambos domiciliados para estos efectos, en calle 1 norte N°739 comuna y ciudad de Talca y por la otra, el **Agente Operador Intermediario COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A.**, RUT N°81.290.800-6 representado, según se acreditará, por don **PABLO ALFARO LUCERO**, cédula nacional de identidad N°11.892.631-5 y doña **INGRID BERNALES ROJAS**, cédula nacional de identidad N°15.596.590-8, todos domiciliados para estos efectos, en Manuel Rodríguez N°1099 comuna San Fernando, Región de O'Higgins, en adelante indistintamente "el Agente" o "AOI", se ha convenido lo siguiente:

ente:

PRIMERO. Antecedentes del presente convenio de financiamiento.

1. El Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios de Corfo, aprobado por **Resolución Afecta N° 22, de 2018**, de la Corporación.
2. La Resolución N°381 de 2020, que aprueba texto refundido texto refundido de la Bases del instrumento Redes y sus tipologías, modificada por resolución **(E)N°752 de 2020**, ambas de CORFO.
3. La Resolución (E) 55 de 2021, de esta Dirección Regional, que puso en ejecución Acuerdo alcanzado por el Comité de Asignación Zonal de Fondos – CAZ, en su **Sesión N° 24** de fecha 07/05/2021, que aprobó el proyecto denominado "**PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FRUTILLAS PARA EL MERCADO FRESCO Y AGROINDUSTRIAL DE EXPORTACION**", **Etapa de Desarrollo 1, código 20REDPRO-130504-2**.
4. La Resolución (E) N° 649 de 2018, de Corfo, que aprobó la resciliación y celebración del nuevo Convenio Marco Nacional suscrito con el Agente. **COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A.**

5. Que, mediante Resolución (E) N°06, de 2021, de esta Dirección Regional de Corfo, se aprobó el Convenio de Desempeño 2021, suscrito entre el AOI y la Dirección Regional del Maule
6. Lo dispuesto por la glosa 23 de la Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2021, en el sentido que, para realizar transferencia de recursos a los AOI, respecto de proyectos asociados a la glosa 24, es necesario contar con el respectivo convenio de financiamiento, lo cual aplica para este instrumento, dado que es parte de dicha glosa presupuestaria.
7. Que, el Agente Operador Intermediario **COPEVAL S.A.** es la entidad responsable ante Corfo por la administración del proyecto denominado **“PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FRUTILLAS PARA EL MERCADO FRESCO Y AGROINDUSTRIAL DE EXPORTACION”, Etapa de Desarrollo 1, código 20REDPRO-130504-2.** De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establecen en el presente convenio de financiamiento, incluyendo los informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que participan en dichos Proyectos.

SEGUNDO. Aceptación y distribución del financiamiento aprobado.

El AOI viene en aceptar en este acto los recursos asignados para la ejecución y administración del proyecto ya individualizado en las cláusulas precedentes los que se precisan en la **cláusula quinta** del presente Convenio, y se obliga a utilizarlos en las condiciones en que éstos fueron aprobados, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en las bases, reglamentos y/o normativas singularizadas en la cláusula precedente, y en el presente convenio, en dicho orden de prelación.

TERCERO: Objetivo del instrumento, proyecto en particular y objeto del convenio.

1.El objetivo general del instrumento es contribuir al aumento de la competitividad de las empresas constituidas en Chile financiando proyectos que incorporen mejoras en su gestión productividad sustentabilidad y/o innovación.

2.El objetivo del proyecto es aumentar sus niveles de producción y comercialización de frutillas en fresco, IQF y deshidratado. Propone desarrollar un trabajo con pequeños productores de la zona que entregan sus frutillas a la empresa y que pueden aumentar considerablemente los volúmenes comercializados, orientando su oferta a productos que cumplan con criterios de sustentabilidad (orgánicos o productos certificados BPA, u otros), que presenten bajos niveles de residuos, con una baja huella hídrica, etc.

El objeto del presente convenio de financiamiento es regular la administración del proyecto **“PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FRUTILLAS PARA EL MERCADO FRESCO Y AGROINDUSTRIAL DE EXPORTACION”, Etapa de Desarrollo 1, código 20REDPRO-130504-2** en los términos y condiciones establecidas aprobados en el CAZ Centro N°02 de fecha 04 de febrero de 2021.

Para efectos del presente convenio, la última versión vigente de proyecto será aquella que contiene el objetivo general y los objetivos específicos, las actividades a desarrollar y, que se dé cuenta de la decisión del órgano o autoridad competente y el detalle el presupuesto aprobado, diferenciado

por fuente presupuestaria (financiamiento de Corfo y/o con aporte de los participantes, indicándose la naturaleza de estos últimos si esto último aplica). Esta versión del proyecto deberá estar incorporada en el Sistema de Gestión de Proyectos de Corfo (en adelante “SGP”), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que Corfo dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia al proyecto se entenderá realizada a la última versión vigente del mismo en el SGP.

CUARTO. Plazo de ejecución y plazo para el desarrollo de las labores de administración de la etapa de Ejecución.

La etapa de Desarrollo durará máximo 3 periodos, cada uno de estos periodos podrá tener una duración de 12 meses, prorrogable por causas fundadas, sin embargo, el plazo total de ejecución no podrá exceder de 14 meses.

El AOI deberá cumplir sus actividades de administración de esta Etapa desde la fecha de inicio, es decir desde la fecha en que se suscriba el contrato con el beneficiario del proyecto.

QUINTO. Financiamiento de Corfo.

CORFO concurrirá con un cofinanciamiento para el Proyecto denominado “**PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FRUTILLAS PARA EL MERCADO FRESCO Y AGROINDUSTRIAL DE EXPORTACION**”, Etapa de Desarrollo 1, código 20REDPRO-130504-2 de hasta la suma de **\$28.000.000.-** (veintiocho millones de pesos), más un OH de **\$5.000.000.-** (cinco millones de pesos). siendo su detalle el siguiente:

Año	Cofinanciamiento (\$)	OH (\$)	Total, anual (\$)
Origen recursos	MINAGRI	MINAGRI	MINAGRI
Año 2021	28.000.000	5.000.000	33.000.000
Año 2022	0	0	0
TOTAL	28.000.000	5.000.000	33.000.000

Para lo cual el comité CAZ Centro en su sesión N°24 de fecha 07 de mayo 2021 se acordó lo siguiente:

“Acuerdo.

- a) *Apruébase en el marco del instrumento “RED proveedores, ETAPA de Desarrollo”, el proyecto “PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FRUTILLAS PARA EL MERCADO FRESCO Y AGROINDUSTRIAL DE EXPORTACION”, Etapa de Desarrollo 1, código 20REDPRO-130504-2, presentado por la Dirección Regional de Corfo Maule, postulado por el AOI COPEVAL.*

APORTES TOTALES	\$
CORFO	33.000.000
Otros Aportes	28.204.940
TOTAL	61.204.940

- b) *Asígnese al Agente Operador Intermediario COPEVAL S.A. para la ejecución del "PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FRUTILLAS PARA EL MERCADO FRESCO Y AGROINDUSTRIAL DE EXPORTACION", Etapa de Desarrollo 1, código 20REDPRO-130504-2, un cofinanciamiento CORFO de hasta la suma de \$28.000.000.- (veintiocho millones de pesos) más un OH de \$5.000.000.- (Cinco millones de pesos).*

SEXTO. Costo de Administración.

Por la Evaluación, supervisión y administración del proyecto denominado "**PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FRUTILLAS PARA EL MERCADO FRESCO Y AGROINDUSTRIAL DE EXPORTACION**" Etapa de Desarrollo 1, código 20REDPRO-130504-2, Corfo pagará la suma de \$ 5.000.000.-

Si el proyecto terminase anticipadamente, no ejecuta todo su presupuesto asignado, se resuelve su administración directa, se modifica el Agente Operador Intermediario o éste incumple sus obligaciones, el Director Regional de CORFO deberá determinar fundadamente el monto o porcentaje de pago que por concepto de costo de administración deberá efectuarse al Agente Operador Intermediario que lo administraba.

SÉPTIMO. Condiciones para la entrega del financiamiento de los Gastos de Ejecución y de Administración.

Las condiciones para la entrega del financiamiento de Corfo al AOI, destinado a Gastos de Ejecución y de Administración de la etapa, son:

- a. La total tramitación del último acto administrativo que apruebe este convenio.
- b. La entrega del o los documentos de garantía, si correspondiere.
- c. Acreditar que el AOI se encuentra al día en el pago de:
 - las cotizaciones del seguro de cesantía establecidas en la ley N°19.728;
 - las cotizaciones de seguridad social;
 - del impuesto a que se refieren los números 3°, 4° y 5° del artículo 20, de la Ley de la Renta.

d. La certificación de que el AOI se encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda.

Por último, la transferencia de recursos del financiamiento estará siempre supeditada a la disponibilidad presupuestaria de Corfo.

OCTAVO. Garantías y anticipos.

Para el caso que se autorice la entrega anticipada del todo o parte de los recursos asignados, el AOI deberá garantizar el total del monto anticipado, con una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista o una póliza de seguro de ejecución inmediata o a primer requerimiento.

La garantía por anticipo no reviste el carácter de cláusula penal, por lo que, en caso de qusu cobro no permita recuperar los recursos anticipados que deban ser restituidos, Corfo podrá ejercer las acciones que corresponda para lograr el reintegro del total de dichos fondos.

Es obligación del AOI que los fondos por rendir anticipados para la ejecución de este proyecto estén debidamente garantizados, garantía que deberá extenderse hasta la aprobación de la

NOVENO. Seguimiento, disponibilidad y entrega de información del Proyecto.

Corfo o quién ésta designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si la administración del proyecto “se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del financiamiento, sin necesidad de aviso previo.

Para lo anterior, el AOI, deberá ceñirse a lo dispuesto en las bases, reglamentos y/o normativas, a las instrucciones operativas que Corfo entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

- a. Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer las correspondientes verificaciones a Corfo y, en su caso, a Contraloría General de la República. Dicha información y documentación deberá ser mantenida y conservada, a lo menos, durante los tres años siguientes al término del proyecto.
- b. Entregar la información y realizar las rendiciones requeridas por el medio correspondiente.
- c. Otorgar a Corfo, a la entidad o persona que ésta determine, y a la Contraloría General de la República, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar y verificar, en el lugar de ejecución, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al financiamiento.

DÉCIMO. Rendiciones del Intermediario.

Iniciado el Proyecto, el AOI deberá presentar rendiciones **trimestrales**, a través del sistema informático habilitado para estos efectos, que den cuenta del avance técnico y presupuestario de la ejecución del Proyecto.

Las rendiciones se deberán efectuar de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fijó normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, o con las normas que la sustituyan o reemplacen, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en la Resolución (E) N° 443, de 2020, de Corfo, que aprobó el Manual para la Rendición y Seguimiento Financiero de Proyectos Financiados y/o Cofinanciados por Corfo y sus Anexos.

El/la ejecutivo/a técnico/a de Corfo responsable del proyecto deberá entregar una recomendación de aprobar, rechazar u objetar la pertinencia técnica del Informe. La rendición de cuentas presentada será revisada por el/la ejecutivo/a financiero/a de Corfo. El Director Regional, aprobarán las rendiciones técnicas y financieras.

Las fechas de cierre de cada trimestre son las siguientes:

1. El 31 de marzo
2. El 30 de junio
3. El 30 de septiembre
4. El 31 de diciembre

En el caso de las rendiciones financieras, estas deberán realizarse en concordancia con la normativa de la Corporación, específicamente con el "Manual de Seguimiento Financiero" e Instructivos vigentes relativos a esta materia.

Corfo podrá solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los períodos que se determine en función del seguimiento de las actividades del AOI, no siendo necesario en este caso, la modificación del convenio de financiamiento.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga Corfo y/o no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se entenderán como no presentados.

El incumplimiento en la entrega oportuna de los informes facultará a Corfo para aplicar, conforme el Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios citado en la cláusula primera del presente Convenio, las sanciones allí establecidas.

Asimismo, Corfo se reserva el derecho de verificar que la información técnica y legal declarada y/o presentada por el AOI en los informes y/o revisada en mérito de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique fundadamente alguna disconformidad grave, además de ejercer acciones correctivas, Corfo podrá suspender la entrega del financiamiento y/o aplicar las sanciones respectivas, y en su caso, denunciará penalmente la eventual configuración de algún delito.

Cumplido el plazo para la administración del Proyecto, o antes, si esto hubiere ocurrido con antelación al plazo previsto, el AOI deberá entregar un Informe Final de su cometido, informe que deberá contener los avances registrados en la ejecución técnica y financiera del Proyecto, sus principales logros y avances en el cumplimiento de indicadores, las dificultades observadas, medidas de mejora, así como toda otra información que se considere como relevante para el proyecto y la aplicación del instrumento

UNDÉCIMO. Acciones correctivas, suspensión de pagos y de gastos y deber de información.

El AOI deberá velar porque se dé cumplimiento a los objetivos generales y específicos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros del Proyecto. Será facultad de Corfo calificar dicho cumplimiento, así como aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo de esta Etapa, en la medida que no se infrinja lo establecido en las bases, reglamentos, y/o normativas del instrumento y el objeto del proyecto.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021, o a las instrucciones dictadas por el Ministerio de Hacienda en relación con su artículo 23, o a lo dispuesto en los convenios de financiamiento suscritos entre Corfo y el AOI, no se podrá efectuar cualquier nueva transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, Corfo podrá disponer la aplicación de medidas correctivas que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen en la administración del proyecto, con la finalidad de que este se desarrolle de acuerdo con las condiciones en que fue aprobado y, además, en observancia a lo dispuesto en las respectivas bases, reglamentos, y/o normativas del instrumento y demás normas aplicables.

Lo anterior, es sin perjuicio de que, analizada la labor de administración del AOI del proyecto, amerite la aplicación de una o más sanciones que contempla la normativa que los regula.

Asimismo, el AOI estará obligado a informar a Corfo y proponer oportunamente el término anticipado del proyecto, si llegase a la convicción de que éste no alcanzará los resultados esperados, o no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables.

DUODÉCIMO. Modificaciones del Proyecto.

No podrá modificarse el objetivo general de un proyecto

Las solicitudes de modificación deberán ser presentadas a la Dirección Regional con la debida justificación y anticipación, a través del sistema que Corfo ponga a su disposición y, en caso de no encontrarse disponible, mediante carta.

El Director Regional tendrá facultades para modificar los proyectos en todos aquellos aspectos que no sean sustanciales.

Para estos efectos, se considerarán aspectos sustanciales el aumento del monto o porcentaje de cofinanciamiento asignado al proyecto, el cambio de AOI, el cambio de beneficiarios y la modificación de sus objetivos específicos.

Las modificaciones sustanciales deberán ser aprobadas por el Comité de Asignación de Fondos – CAZ.

Toda modificación autorizada por Corfo deberá incorporarse al SGP o sistema que lo reemplace, actualizándose, de esta forma, la versión vigente del proyecto

DÉCIMO TERCERO. Modificaciones del convenio de financiamiento.

Las modificaciones que signifiquen un cambio de las cláusulas del presente convenio de financiamiento deberán constar en un instrumento modificatorio del mismo, el que deberá ser aprobado por resolución de Corfo.

DÉCIMO CUARTO. Suspensión de la ejecución del proyecto.

Corfo podrá suspender por períodos determinados, de oficio o a petición del AOI, el plazo de ejecución de las actividades de esta Etapa de Ejecución, en conformidad a la modificación de su normativa establecida en la Resolución ya mencionada.

DÉCIMO QUINTO. Publicidad y difusión.

La información que Corfo reciba a través de los informes es pública, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la normativa vigente.

Además, durante la ejecución del proyecto, el AOI se obliga a lo siguiente:

- a. Conocer y aplicar la normativa asociada a los Programas Territoriales Integrados, en especial respecto de las actividades, montos de financiamiento, requisitos de financiamiento, mecanismos de rendición y seguimiento.
- b. Cumplir fielmente con este convenio.
- c. Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres vinculados con la Etapa de Ejecución que realice Corfo, para promocionar el proyecto.
- d. Realizar difusión de los resultados de la etapa de acuerdo con lo requerido por Corfo.
- e. En toda actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea a su término o durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá señalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta obligación podrá ser suspendida temporal o definitivamente por Corfo.
- f. Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar información que haya sido relevante para la administración del proyecto y su etapa, para que Corfo pueda realizar, una vez terminado éste, y por el plazo de cinco años, el seguimiento de sus logros y la evaluación de su impacto
- g. De conformidad a lo dispuesto en la letra d), del inciso segundo del artículo 23 de la ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021, las instituciones privadas que reciban fondos públicos, por cualquier concepto, por un monto total superior a dos mil unidades tributarias mensuales, deberán publicar los convenios en su sitio electrónico, junto con sus estados financieros, balance y memoria anual de actividades.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultará a Corfo para aplicar las sanciones que contemplan el Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios de Corfo.

DÉCIMO SEXTO. Término del plazo de ejecución y término de la administración de la etapa de Ejecución.

La fecha de término del plazo de ejecución de la administración de esta Etapa corresponderá a aquella en la que concluya el plazo señalado en la cláusula cuarta precedente, en la cual se reflejarán sus modificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula duodécima, décimo tercera y décimo cuarta del presente convenio, en caso de haberse autorizado prórrogas y/o suspensiones.

Las actividades contempladas en la Etapa deberán realizarse dentro del plazo de ejecución y de sus eventuales prórrogas, conforme las Bases del instrumento ya citadas.

La Etapa de Ejecución se entenderá terminada, salvo término anticipado, una vez que el Agente Operador Intermediario haya cumplido con todas las obligaciones, Corfo haya aprobado el informe final anual de la etapa, y el AOI haya restituido los saldos pendientes de recursos no rendidos, no ejecutados u observados, resultantes de las revisiones de los informes y rendiciones, según corresponda.

DÉCIMO SÉPTIMO. Aceptación y obligatoriedad de las bases, reglamentos y/o normativas.

El AOI declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases, reglamentos y/o normativas que rigen el **Programa Redes, en su tipología RED PROVEEDORES** así como lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fijó normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, o con las normas que la sustituyan o reemplacen; la Resolución (E) N° 443, de 2020, de Corfo, que aprobó el Manual para la Rendición y Seguimiento Financiero de Proyectos Financiados y/o Cofinanciados por Corfo y sus Anexos; la Resolución (A) N° 22, de 2018, del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante e indistintamente CORFO que "Deja sin efecto Resolución (A) N° 29, de 2013, del Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y aprueba nuevo texto del Reglamento de los Agentes Operadores Intermediarios de CORFO"; y la demás normativa aplicable al seguimiento de proyectos de Corfo.

DÉCIMO OCTAVO. Interpretación de cláusulas del convenio de financiamiento.

Las cláusulas del presente convenio de financiamiento que pudiesen ser objeto de controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicación y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán resueltas por Corfo. El AOI podrá formular a Corfo alcances en materia de interpretación para la correcta, pero no serán de manera alguna, obstáculo para la decisión de Corfo en cuanto a la interpretación definitiva que éste estime otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos contemplados en la ley.

DÉCIMO NOVENO. Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de financiamiento, su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGÉSIMO. Notificaciones.

La notificación de los actos administrativos y demás comunicaciones relacionados con el presente proyecto administrado por el AOI o con el presente convenio, atendido la autorización expresa formulada en la cláusula segunda del Convenio de Desempeño con la respectiva Dirección Regional de Corfo, vigente para el año 2021, se efectuará mediante el envío de una copia del acto o comunicación a la siguiente casilla de correo electrónico jennifer.ramos@copeval.cl. En estos

casos, la notificación surtirá efectos a partir del día siguiente hábil a su envío. El AOI se obliga a mantener actualizado el correo electrónico informado y, cualquier cambio de éste, deberá ser comunicado a Corfo.

VIGÉSIMO PRIMERO. Plazos.

Se entenderá que todos los plazos señalados en el presente convenio son máximos, y se contarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se refieren a **días hábiles**, se entenderán como hábiles administrativos, a menos que se señale lo contrario. Son días inhábiles los sábados, domingos, feriados y festivos. Cuando el último día del plazo recaiga en un día inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Personerías y ejemplares.

La personería de don **RAPHAEL ZUÑIGA MENDOZA** para representar a la Corporación de Fomento de la Producción CORFO consta en la Resolución, TRA 58/274 de 2018 de esta Corporación

La personería de don **PABLO ALFARO LUCERO** y doña **INGRID BERNALES ROJAS**, para representar a la **Compañía Agropecuaria COPEVAL S.A.**, consta en Instrumento Público de fecha **11 de noviembre de 2020**, ante el Notario Público suplente, doña **CARLA MORENO SANCHEZ** del titular de la Segunda Notaría de San Fernando, don CARLOS GUZMAN BAIGORREA.

PABLO
ANDRES
ALFARO
LUCERO

Firmado
digitalmente por
PABLO ANDRES
ALFARO LUCERO

**PABLO ALFARO LUCERO
REPRESENTANTE LEGAL
COPEVAL S.A.**

RAPHAEL
ALEJANDRO
ZUNIGA
MENDOZA

Firmado digitalmente
por RAPHAEL
ALEJANDRO ZUNIGA
MENDOZA
Fecha: 2021.06.08
09:58:04 -04'00'

**RAPHAEL ZUÑIGA MENDOZA
DIRECTOR REGIONAL
CORFO MAULE**

INGRID
SOLEDAD
BERNALES
ROJAS

Digitally signed
by INGRID
SOLEDAD
BERNALES ROJAS

**INGRID BERNALES ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
COPEVAL S.A.**

IDH

PDUT

II.- TRANSFIÉRASE al Agente Operador Intermediario **COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. RUT N° N°81.290.800-6** para la ejecución y administración los siguientes valores:

Año	Cofinanciamiento (\$)	OH (\$)	Total, anual (\$)
Origen recursos	MINAGRI	MINAGRI	MINAGRI
Año 2021	28.000.000	5.000.000	33.000.000
Año 2022	0	0	0
TOTAL	28.000.000	5.000.000	33.000.000

III.- IMPUTACIÓN Hasta la suma de **\$33.000.000.-** (Treinta y tres millones de pesos), al ítem **24.01.095 “Fomento Productivo Agropecuario”** del presupuesto de Corfo año 2021, siempre y cuando existiere disponibilidad de recursos y se cumplan las demás condiciones para el desembolso.

Anótese, notifíquese y archívese,

RAPHAEL ZUÑIGA MENDOZA
Director Regional
CORFO Maule

IDH

PDUT



CERTIFICADO

Se certifica que la siguiente entidad se encuentra inscrita en el registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de la **Corporación de Fomento de la Producción**.

Nombre	:	COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A
Rut	:	81290800-6
Dirección	:	MANUEL RODRIGUEZ N°1099, SAN FERNANDO
Comuna	:	San Fernando
Región	:	VI Región de OHiggins
N° Correlativo	:	10099
Fecha:	:	08-06-2021

María José Gatica
Gerente Administración y Finanzas